ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a § 2 ods. 5 pism.
¢) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len,,Obchodny zdkonnik*)
(d'alej v texte len ,,Zmluva®)

Clinok I.
ZMLUVNE STRANY
1. Nazov organizacie: Obec Radvan nad Dunajom
Sidlo organizacie: Radvari nad Dunajom 58, 946 38 Radvari nad Dunajom
Statutdrny organ: Mgr. Cubomir Puchovsky — starosta obce
ICO: 00306657
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0038 5778 5007
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Lubomir Pichovsky — starosta obce
b) technickych: Megr. Lubomir Plichovsky — starosta obce
Cislo telefonu: +421 908 717 171, +421 35 7787421
Email: obecradvan@pnet.sk
(d’alej len “Objednavatel ™)
a
2. Nazov: 3 Energy, s.r.0.
Sidlo: Pri cintorine 36, 010 04 Zilina
Statutérny organ: Martin Macura, konatel’
Zapisana v: OR OS Zilina, Oddiel: Sro, vlozka ¢.52100/L
ICO: 452 936 19
Tl 2022 934 298
IC DPH: SK2022 934 298
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo Getu: 2948027493/1100
[BAN: SK9311000000002948027493
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Martin Macura
b) technickych: Martin Macura
Cislo telefonu: +421 907 809 284
Email: info@3energy.sk

(d'alej len “Zhotovitel” ™)

Objednavatel a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,.Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana®.
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Clénok 11.
PREAMBULA
Zhotovitel je uspesnym uchadzacom verejnej sutaze ..Zateplenie obecnych objektov — ¢ast' ¢.: |
— Zateplenie Obecného uradu®.
Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sut'aze.

Clénok II1.

PREDMET ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy je vybudovanie diela sndzvom
.Zateplenie obecnych objektov — ¢ast’ ¢.: 1 — Zateplenie Obecného uradu®. Predmet Zmluvy je
detailne specifikovany v Prilohe ¢. 1 a €. 2 tejto Zmluvy. tvoriacej jej neoddelitel'na sadast’.
Zhotovitel' sa zavidzuje realizovat' pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizacie a ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizdie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuju
poskytnut’ si vzajomnu suc¢innost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clénok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréaniacich jeho

riadnemu pouzivaniu,

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 113 226,16 eur
DPH 20% 22 645,23 eur
Spolu s DPH 135 871,39 eur
Slovom stotridsat’pat'tisicosemstosedemdesiatjeden eur a tridsat’devat centov

Ceny budu vy&islené v Eurach a zaokriihlené na 2 desatinné miesta.

Objednavatel sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vCas zaplatit’ cenu za realizované prace.
ktora je vypocitana v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe .1 tejto Zmluvy.

Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel” bude fakturovat’ Objednavatel'ovi 100 % ceny Diela po jeho protokolarnom prebrati
Objednévatel'om.

Zhotovitel’ musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktary je supis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac Zhotovitel'a, odsahlaseny a
podpisany technickym dozorom Objednavatel’a. Stipis vykonanych prac je sucast'ou faktiry, musi
byt zostaveny prehl'adne, pri€om sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v
silade s ocenenym popisom podl'a zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 30 dni odo diia ich doruc¢enia Objednéavatelovi.
Lehota splatnosti za¢ina plynat” diiom nasledujicim po dni, v ktorej boli faktiry preukazatelne
doruc¢ené Objednavatelovi. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v ¢. 1. tejto
Zmluvy.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat' aj Gidaje, ktoré nie
su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktary,
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c) forma thrady,

d) oznacenie pefiazného Gstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat,
) meno, podpis, odtlacok pediatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry,
1) prilohou faktury bude dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie

s vyznagenim jednotkovej ceny za fakturovant polozku (s DPH a bez DPH), poget
jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH)
2) koéd projektu, nazov projektu
V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat' nesprivne alebo nelplné tdaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravne;j alebo netiplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omegkanis jej
Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zatne plynit odo diia jej dorugenia
Objednavatel'ovi podla ods. 5.7 tohto élanku Zmluvy.
Platby za vykonané price nemaji vplyv na zaruky poskytované Zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny do 14 dni od G¢innosti zmluvy; vinkulovat
na bankovom ucte Zhotovitel'a finan¢né prostriedky alebo poskytnut’ bankovi zaruku vo vyske
5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovi zaruku, s ddtumom vystavenia, alebo zlozenim
na ucet, nie star$im ako 7 dni odo diia G€innosti zmluvy,
Vykonova zaruka bude uvolnena Zhotovitelovi do 10-tich kalendarnych dni po vydani
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, resp. Zhotovitel'ovi bude bezodkladne po nadobudnuti
pravoplatného  kolaudacného rozhodnutia zaslané jedno vyhotovenie pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia za G¢elom uvolnenia vinkulacie na G¢te Zhotovitel'a.

Clanok VI.

CAS PLNENIA
Zhotovitel’ sa zaviizuje zrealizovat’ predmet zmluvy — dielo do 6 mesiacov odo diia odovzdania
staveniska.
Casovy harmonogram vypracovany Zhotovitelom v rdmei verejného obstaravania bude do 10 dni
od uéinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzdjomnom odsihlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorif’ prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Nedodrzanie harmonogramu bude
povazovan€ za podstatné porusenie zmluvy.
DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spoluposobenfm Objedndvatela (poskytnutim si€innosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid’ Priloha ¢.2 - projektova dokumentacia.

Clanok VIIL

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel'a

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
Zhotovitel' mohol na fiom zadat’ prace v stulade s projektom a s podmienkami zmluvy.

b) Objednavatel' odovzdd Zhotovite[ovi vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, organov
Statnej spravy a podmienky, za ktorych je mozné vykonavat’ stavebné prace,

¢) Objednévatel’ zabezpeti vietky rozhodnutia organov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je Zhotovitel povinny reSpektovat’.

d) Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

e) Sufasne s odovzdanim staveniska objednavatel’ uréi pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

D Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
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J)

zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe. nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel pravo odstipit’ od Zmluvy.
Planované kontroly budi vykondvané minimalne jedenkrat mesacne ako aj vzdy pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje technicky dozor
na zaklade vyzvy niektorej zmmluvnej strany, alebo na zaklade Casového planu vopred
dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhi zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach. ktoré jej mdézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.
Kazdd zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druh zmluvnud stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovatl’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit” cenu dohodnutti v ¢1.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)
b)

c)
d)

e)

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpelit' ¢innost’ potrebni na zabezpeéenie
predmetu Zmluvy.
Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v sivislosti s realizaciou
stavebnych prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel’.
Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch obstarava zhotovitel' a znasa aj
pripadné poplatky.
Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
Zhotovitel’ si zabezpe¢i moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Néklady na uhradu spotrebovanych energif hradi zhotovitel' a sii sicast'ou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistenie zodpovednosti za §kodu platné poéas realizacie
projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny
projektu s DPH podla bodu 5.1 Zmluvy.
ZhotoviteI' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodévatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Objednavatel'a. Ziadost ozmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v silade s §41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne udaje o svojich
subdodavatel'och, idaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, diatum narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodévatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto informéacie uvadza Zhotovitel’ v Prilohe
&4 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pozadovat’ od subdodavatelov poskytovanie
aktudlnych Udajov podla predchadajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované tidaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel” hodld zmenit’ subdodavatel'a pocas
trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodévatela poskytnut
Objednavatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca adoklady preukazujice splnenie
podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatel’a v takom rozsahu,
v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky.
Zhotovitel je povinny plnit’ vietky povinnosti podl'a zikona o verejnom obstaravani
a inych suvisiacich pravnych predpisov (o.. zdkon ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov  verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov), najmi
e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,
e zabezpecit' splnenie povinnosti podl'a predchadzajuceho bodu ukazdého
subdodéavatela a navrhovaného subdodéavatela, ktory vie alebo ma vediet, ze nim
poskytované plnenia stvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,



i)

k)

D)

p)

q)

r)

¢ ozmamovat Objednavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, tudaje
o osobédch opréavnenych konat za subdodavatel'ov v rozsahu podl'a zikona o verejnom
obstaravani, iidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na plneni predmetu
zmluvy,

o zabezpedit, aby subdoddvatelia spifali podmienky G&asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali
od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel’ musi byt’ opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat
stavebné price v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucich sa subdodavatel'ov a ich zmeny
sa toto poruSenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:
- odstipit od zmluvy
- ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazdé poruienie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpeenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel’ bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokolameho odovzdania stavby
o pracach a doddvkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’ podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u Stavbyvediceho
Zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d’alej opravneny robit’ zdpisy zdstupca
Objednavatel'a — Technicky dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je
mozné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZzuj stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu
vznika Zhotovitel'ovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi a taktiez
vznikd Objedndvatelovi povinnost’ reagovat’ pisomne formou zéipisov do stavebného
dennika na zapisy Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny predlozit’ Technickému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie
st vyslovne 3pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Technického dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez
ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo jeho dodavateI'mi. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze akikol'vek nim spdsobenu, alebo
zapri¢inen Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodeni ast’ diela do
povodného stavu, alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske. Néhradu skody je Objednavatel’
opravneny jednostranne si odpocitat’ z ¢iastky fakturovanej ZhotoviteFom.
Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ technicky dozor Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré v
d’alSom postupe budi zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva mu musi byt dorucena
pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdze uskutoénit’ zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zapis technicky dozor Objednavatel'a potvrdi svojim podpisom.
Ak sa technicky dozor Objednavatel’a na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol
na to riadne vyzvany, je Objednavatel’ povinny uhradzat' naklady dodatoéného odkrytia,
pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané chybne, zna3a naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel.
Zhotovitel’ je povinny prizvat technicky dozor Objednavatel'a na kontrolu najmai tychto prac:

- k vytyCovaniu stavby,

- na prevzatie vykopovych prac,

- na kontrolu zakladania,

— na kontrolu vykonania miery zhutnenia plane komunikécii a spevnenych ploch,
predlozit’ atest o zhutneni plane,



s)

1)

u)

v)

w)

X)

Y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

— ku kontrole vykonania podkladovych vrstiev komunikacii a pred kladenim koneénej
povrchovej Gpravy,
— na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukcii. podla vrstiev predpisanych projektom a
vyslovit sihlas pre realizaciu d'aldej vrstvy.

= na prevzatie tvaru vystuze jednotlivych konstrukeif

= na kontrolu pred zakrytim konstrukcii, ktoré ostavaju zabudované
Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatela, resp.
technicky dozor Objednavatel'a k ucasti na skiaskach podla bodu 8.2 pism. 00) tohto ¢l. o
vykonanych skuskach vedie Zhotovitel' zaznam v stavebnom denniku.
Technicky dozor Objednavatel'a moZe na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia
zmluvy poziadat’ Zhotovitel'a o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred
resp. pocas jeho zabudovania.
Zhotovitel' zabezpedi acast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok.
ktoré wvykonava technicky dozor Objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca
Objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a
odchylok od projektu.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpe¢ovat' kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti Diela podl'a STN. Materialy a stavebné
¢asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skaskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budi vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavidzuje dodrziavat’ vietky pokyny Objednavatela a konat’ presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju vvkonov
Zhotovitel'a, bez ohl'adu na to ¢ st v tejto zmluve uvedené alebo nie si.
Zhotovitel’ mdze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienck a v primeranom case a je
dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatel'om zndsa zodpovednost’ za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac a
dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’,
alebo nahradit’ na vlastné naklady tak. aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom
stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatel’a.
V pripadoch, v ktorych sa dé nepochybne ur¢it’ povodca $kdd na vykonanych pracach
Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit', alebo nahradit’ a vyiétovat tym
vzniknuté naklady p&vodcovi 3kad.
Vvzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizdcii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni.
Zhotovite]’ ma pravo vyvodzovat’ naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy. ked’ zabranujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.
Ak je mozné, Zhotovitel' po vzajomnej pisomnej dohode s Objednavatel'om za¢ne, pripadne
ukonéi realizaciu diela predéasne.
Zhotovitel’ bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavizné technické normy a d’alsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel” pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej idrzbe zaru¢end pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia, bezpe¢nost pri uZivani, ochrana proti hluku a dspora energie, za ¢o
zodpoveda.
Zhotovitel sa tiez zavézuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomocky v
silade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat’ zmluvna pokutu a jej odpocet vo faktiure — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok. 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Technicky dozor Objednavatela méa pravo kedykolvek v pracovne] dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitel'a k uskutoéneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j
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gg)

hh)

i
kk)

I

latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat’ a
trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvna pokutu vo vygke 300,- €
za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske. V pripade, Ze
pracovnici Zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaji
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzil'udského sprévania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat' u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvni
pokutu vo vyske 300.- € za kazdé zistenie.

Technicky dozor Objednavatela je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerugit
pracu, ak zodpovedny Stavbyvediici Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpetnost’ uskuto¢novanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretel'ne oznagené firemnou
znackou, tak, aby mal Objednavatel’ prehl'ad o l'ud’och pohybujiicich sa v ramci staveniska.
Firemnym $titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatela pravo vykazat zo
stavby.

Zhotovitel’ je povinny z(&astiiovat’ sa na kontrolnych diloch zvolavanych Objednavatel'om,
s (iCast'ou Stavbyvediiceho a ostatnych zastupcov Objednavatel'a a Zhotovitel'a s tym, Ze ich
presny termin mu bude pisomne oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat objednavatel’a na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' odovzdd dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumenticie a spiSe s
Objednavatel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel' povinny Stavenisko vypratat’, vy¢istit’, upravit’ ho
na vlastné naklady do stavu podl'a pokynov Objednavatel’a a to v lehote najneskor do 10 dni
od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstipenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel’ tito povinnost' nesplni ani v dodato¢nej lehote uréenej Objednavatelom,
Objednavatel’ mé pravo nechat’ Stavenisko vypratat’ prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel'a, a na zmluvna pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty defi omeskania.

mm)AK posledny deii lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne

nn)

00)

pp)

qq)

na sobotu, nedelu, alebo iny deil pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestiva sa
povinnost’ na predchadzajici pracovny der.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspe$né vykonanie vSetkych skuagok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skiskach podmiefiuju prevzatie diela.
Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole
- v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.
Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo 3kody na
Objednavatel’a.
Zhotovitel' odovzda Objednavatelovi najneskér v Case doruéenia vyzvy Zhotovitela
k odovzdaniu a prevzatiu diela podl'a ¢l. VIII. bod 8.2 pism. kk) nasledovné doklady
nevyhnutné ku kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:
°  Struénl technickd sprdvu o odovzdavanej stavbe a manual jej uzivania (spdsob
pouzivania, Udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)
o  Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby so zakreslenim vSetkych zmien, ku
ktorym doslo pocas realizécie stavby potvrdent Zhotovitel'om.
e  Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas
realizacie stavby potvrdené Zhotovitel'om, zapisané a odsthlasené technickym dozorom
Objednavatel'a v stavebnom denniku.



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

9.1

D2

0.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.3

e  (Certifikaty preukdzania zhody stavebnych wvyrobkov (zdkon ¢&. 90/1998 Z.z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody).

e  Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu d'al3ich prac zakrytych.

e Osvedéenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukeii.

e Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

e Stavebné denniky (montazne denniky).

e  Spravy o vykonani odbomych prehliadok a odbornych skusok.

o Zaruéné listy (kdpie), navody na pouZivanie vsetkych dodanych zariadeni v slovenskom
jazyku a doklady o zaskoleni obsluhy.

rr) Zhotovitel’ sa zavézuje predlozit’ elektronickl verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS

Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto

podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto
zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z dlhovanej ¢iastky za
kazdy deii omeskania.

Ak Zhotovitel nedodrzi lehotu odovzdania diela podla bodu 6.1 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu
pokutu 2 500 € za kazdy kalendarny den ome3Skania.

Ak Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. IX bod 9.3, zaplati zmluvnu pokutu
vo vy§ke 500,- EUR za kazdy kalendamy den omeskania.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. IX bod 9.3, zaplati zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy kalendarny deii omeskania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska s
odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
Lehota splatnosti faktir, ktorymi sa uplatiiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo diia ich dorucenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.

Ak Zhotovitel’ porusi vieobecne zavizné pravne predpisy tykajuce sa ochrany archeologickych
pamiatok alebo ochrany prirody a krajiny, bude to povazované za podstatné poruSenie zmluvy.
Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci véeobecne zname.

Clanok IX.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zaruéna doba zacina plynat’ diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pit)
rokov od protokolarneho odovzdania diela. Teleféonne ¢islo na nahlasovanie porich je:
+421 907 809 284 .
Zhotovitel’ sa zaviizuje pre pripad vady diela, ze pocas zdru¢nej doby ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.
Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednévatela alebo nastupcu
a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZznom Case. Termin odstranenia vdd dohodnu
zmluvné strany pisomne.
Objednavatel sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu Zhotovitel'a podla ¢l. I. tejto zmluvy.
Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie na naklady Zhotovitel'a.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite. rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.
Havarijné stavy tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost” Zhotovitel, je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

112

I1.3

11.4

1.1

11.6

Clinok X.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel’ zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej $kody.
Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné
na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktora porudi povinnost' zo zavizkového vzt'ahu, je zodpovedna za ikodu
sposobenu druhej strane.
Zmluvna strana, ktora sposobila §kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 10.3
tohto ¢l., zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze skoda bola spdsobena okolnostou vyluujiicou
zodpovednost’.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel
povinny sa o ne starat, Zhotovitel' odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materialy boli vedené do pdvodného stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom Zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
poSkodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo poruSenim inZinierskych sieti, zodpoved4d za tiuto skodu
Zhotovitel.
Zhotovitel' zodpovedd za Skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim podas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za Skodu spdsobentl tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clanok XI.

DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
Vsetky oficialne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budil uvedené
v liste, podpisanom opriavnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela e-
mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budt zasielané
doporu¢enym listom s doruc¢enkou, resp. doru¢ené inym preukaznym spdsobom, na adresy
uvedené v &, I tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.
V3etky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo ukon&enie
sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzijomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stivislosti s plnenim
zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stivislosti s iou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a siihlasia,
ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonégenie,
budu rieSené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku
Slovenskej republiky.
Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od v6le Zmluvnej strany a bréani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekézku alebo jej nasledky odvratila
alebo prekonala, a dlalej Ze by v &ase vzniku zavizku tuto prekézku predvidala. Uginky
vylu¢ujlice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
a€inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az v ¢ase, ked’
bola Zmluvn4 strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.
Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZzné realizovat’ v siilade s §18 ZVO. Akékol'vek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zéstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie Zmluvy
neplatné.
Tato zmluva podlieha podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu,
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objedndvatela na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
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12.1
12.2

12.3

12.4

jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto zmluvy a svojim podpisom dava sahlas na zverejnenie

tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Clénok XII.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonc¢enie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavidzkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel

vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 12.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stréan odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na Gcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukdzané poruSenie prdvnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatel'a;

¢) vyhldsenie konkurzu alebo re$trukturalizécie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a
do likvidéacie;

d) neuhradenie faktury zo strany Objednavatel’a po splneni podmienok uvedenych v ¢l. V., bod
5.8 Zmluvy;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f omeskanie Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme podl'a
Prilohy &. 3 tejto Zmluvy o viac ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedinoval (vyssia moc),

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podl'a bodu 8.2. pism. g) Zmluvy,

h) porudenie povinnosti Zhotovitel'a v zmysle ¢l. V bod 5.10 tejto zmluvy,

i)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstiupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podl'a §19 ZVO.

12.5

12.8

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela, V pripade nepodstatného
porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstipit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primerane;j lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstiupenim od Zmluvy zanikaji v3etky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady tych
¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom zostiva
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit” Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do diia
nadobudnutia i¢innosti odstupenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel’ vystavi vylctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstiipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.
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13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

Clénok XIII.

KONTROLA
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania sivisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky a to kedykol'vek pocas platnosti a ti¢innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
NFP vykonavany v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi su:
i. Prisludné ministerstvo zastapené svojou agenturou,
ii. Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikadny orgén a nimi
poverené osoby,
iii. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
v. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i) aZz iv) v stlade s prislu$nymi pravnymi
predpismi SR a ES,
a poskytnat’ im vSetku potrebnu sti&innost’,
Zhotovitel' sa zavidzuje, ze na zaklade poziadavky Objednavatela v sulade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykol'vek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolPvek stéinnost pre dosiahnutie tiéelu tejto
zmluvy.

Clanok XIV.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného zékonnika a stvisiacich vieobecne
zavidznych pravnych predpisov SR a ES.
Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania podliecha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatelom NFP. Tato zmluva nadobiida u¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora
spo¢iva v tom Ze ddjde k schvileniu procesu verejného obstaravania zo strany Poskytovatel'a
NFP.
V  pripade neschvélenia procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného
finan¢ného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuzit’ institit odkladacej podmienky a
nasledne zmluvu anulovat’.
NeoddeliteI'n( sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. I — Technicka a cenové $pecifikacia predmetu Zmluvy (vykaz vymer)
b) Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia
¢) Priloha ¢. 3 — Navrh technického riesenia, projektovy a ¢asovy harmonogram
d) Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavatel'och
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel.
V pripade, ak niektoré¢ ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo ned&innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostivaji platné a G¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zaviizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netGéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo (¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pdvodne
zamyslanému i¢elu ustanovenia neplatného alebo netéinného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajica pravna lprava vieobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

IS0 45293519, ‘woﬂzwzus
-------------- 15-DRH: SK2022624298 . @,
Zhotovitel
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