ZMLUVA ODIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a § 2 ods. 5 pism.
g) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len,,Obchodny zdkonnik*)
(d’alej v texte len ,,Zmluva*)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

1. Nazov organizacie: Obec Radvari nad Dunajom
Sidlo organizacie: Radvan nad Dunajom 58, 946 38 Radvaii nad Dunajom
Statutarny organ: Mgr. Lubomir Puchovsky — starosta obce
ICO: 00306657
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0038 5778 5007
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Cubomir Puchovsky - starosta obce
b) technickych: Mgr. Cubomir Pichovsky — starosta obce
Cislo telefonu: +421 908 717 171, +421 35 7787421
Email: obecradvan@pnet.sk
(d’alej len “Objednavatel ™)

L Nazov: 3 Energy, s.r.o.
Sidlo: Pri cintorine 36, 010 04 Zilina
Statutarny orgén: Martin Macura, konatel’
Zapisana v: OR OS Zilina, Oddiel: Sro, viozka &.52100/L
1CO: 452936 19
DIC: 2022 934 298
IC DPH: SK2022 934 298
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Cislo Gétu: 2948027493/1100
IBAN: SK9311000000002948027493
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Martin Macura
b) technickych: Martin Macura
Cislo telefénu: +421 907 809 284
Email: info@3energy.sk

(d’alej len “Zhotovitel ™)

Objednévatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo .,Zmluvn4 strana®.
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Clanok I1.
PREAMBULA
Zhotovitel je uspesnym uchadzacom verejnej sit'aze ,.Zateplenie obecnych objektov — cast' ¢.: 2
— Zateplenie Materskej skoly™.
Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vvsledok verejnej sutaze.

Clanok I1I.

PREDMET ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Zze predmetom tejto Zmluvy je vybudovanie diela sndzvom
.Zateplenic obecnych objektov — €ast’ ¢.: 2 — Zateplenie Materskej Skoly*. Predmet Zmluvy je
detailne $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 a €. 2 tejto Zmluvy, tvoriacej jej neoddelitel'nu sucast’.
Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky jeho realizdcie a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizicii Projektu potrebné.
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niz§ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuju
poskytnat’ si vzajomnu sié¢innost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel” sa zavdzuje zrealizovat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho

riadnemu pouZzivaniu.

Clénok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 228 735,84 eur
DPH 20% 45 747,17 eur
Spolu s DPH 274 483,01 eur
Slovom dvestosedemdesiatstyritisicityristoosemdesiattri eur a jeden cent

Ceny budu vy¢islené v Eurach a zaokrahlené na 2 desatinné miesta.

Objednévatel sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v¢as zaplatit’ cenu za realizované prace,
ktora je vypocitana v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel'a menit
obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako st uvedené v Prilohe ¢.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ Objednavatelovi 100 % ceny Diela po jeho protokolarnom prebrati
Objednavatel'om.

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat' overitelnym spoésobom. Podkladom pre vystavenie
faktiiry je supis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac Zhotovitel'a, odsuhlaseny a
podpisany technickym dozorom Objednavatel’a. Stpis vykonanych prac je si¢astou faktiry, musi
byt’ zostaveny prehl'adne, priom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v
stilade s ocenenym popisom podl'a zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatelovi.
Lehota splatnosti za¢ina plynit’ diiom nasledujicim po dni, v ktorej boli faktiry preukazatelne
doru¢ené Objednavatelovi. Cena bude uhradena na cet Zhotovitela uvedeného v ¢. 1. tejto
Zmluvy.

Faktra musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj udaje, ktoré nie
st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktiry,
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c) forma uhrady,

d) oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo ti€tu, na ktory sa ma platba vykonat,
e) meno, podpis, odtlatok petiatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktiry,
) prilohou faktary bude dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie

s vyznaenim jednotkovej ceny za fakturovani polozku (s DPH abez DPH), podet
jednotiek, celkova cena (s DPH a bez DPH)
Q) kéd projektu, nazov projektu
V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo netiplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel' v omeskani s jej
uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynut’ odo diia jej dorugenia
Objednavatelovi podl'a ods. 5.7 tohto &lanku Zmluvy.
Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované Zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny do 14 dni od G&innosti zmluvy; vinkulovat
na bankovom uéte Zhotovitel’a finanéné prostriedky alebo poskytnit’ bankovi zaruku vo vyske
5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovii zaruku, s datumom vystavenia, alebo zlozenim
na ucet, nie star§im ako 7 dni odo diia (i¢innosti zmluvy.
Vykonova zaruka bude uvolnend Zhotovitel'ovi do 10-tich kalenddrnych dni po vydani
pravoplatného kolaudagného rozhodnutia, resp. Zhotovitel'ovi bude bezodkladne po nadobudnuti
pravoplatného  kolauda¢ného rozhodnutia zaslané jedno vyhotovenie pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia za t¢elom uvolnenia vinkulacie na Géte Zhotovitela.

Clanok VL

CAS PLNENIA
Zhotovitel’ sa zaviizuje zrealizovat’ predmet zmluvy — dielo do 6 mesiacov odo dfia odovzdania
staveniska.
Casovy harmonogram vypracovany Zhotovitel'om v rdmci verejného obstaravania bude do 10 dni
od G¢innosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzijomnom odsthlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit’ prilohu €. 2 tejto zmluvy. Nedodrzanie harmonogramu bude
povaZované za podstatné porusenie zmluvy.
DodrZiavanie terminov podl'a bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatel'a (poskytnutim sic¢innosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve,

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid’ Priloha &.2 - projektova dokumentacia.

Clanok VIIL

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Priva a povinnosti Objedndvatel’a

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
Zhotovitel’ mohol na fiom zacat’ prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy.

b) Objedndvatel odovzdd Zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, organov
Statnej spravy a podmienky, za ktorych je moZné vykondavat stavebné prace.

¢) Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je Zhotovitel povinny respektovat’.

d) Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.

e) Siasne s odovzdanim staveniska objedndvatel uréi pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

f) Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
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J)

zhotovoval riadne. V pripade. ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel pravo odstapit od Zmluvy.
Planované kontroly budi vykonavané minimalne jedenkrat mesaéne ako aj vzdy pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje technicky dozor
na zaklade vvzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred
dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat® druht zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach. ktoré jej mé6zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.
Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat’ druht zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch. ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v €LV, bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost” potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.
Ak v stvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéacidch v suvislosti s realizdciou
stavebnych prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel,
Povolenie na dogasné uzivanie verejnych a inych pléch obstardva zhotovitel’ a znada aj
pripadné poplatky.
Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu
na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.
Zhotovitel' si zabezpe¢i moZnost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Naklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a sl su¢astou zmluvnej ceny
podla ¢l. V tejto zmluvy.
Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.
Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistenie zodpovednosti za Skodu platné pocas realizacie
projektu do 10 dni od podpisu Zmluvy. Vyska poistenia je minimdlne v hodnote ceny
projektu s DPH podla bodu 5.1 Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel
je opravneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatel'a. Ziadost ozmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel
Objednavatelovi minimélne 5 pracovnych dni pred plénovanym datumom zmeny
subdodavatel'a. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat aktudlne idaje o svojich
subdodavatel'och, udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, daje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto informéacie uvadza Zhotovitel" v Prilohe
&.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pozadovat' od subdodavatelov poskytovanie
aktualnych udajov podla predchadajiicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované tdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel’ hodld zmenit' subdodévatel’a pocas
trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou ozmenu subdodavatela poskytnat
Objednavatelovi vietky Udaje podla tohto odstavca adoklady preukazujice splnenie
podmienok Ugasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatel’a v takom rozsahu,
v akom sa pozadovali od pdvodného subdodévatel'a s prihliadnutim na rozsah subdodavky:.
Zhotovitel’ je povinny plnit’ vietky povinnosti podl'a zakona o verejnom obstaravani
ainych suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon ¢&. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov  verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorgich predpisov), najmé
e prostrednictvom opravnenej osoby viest' a udrziavat' svoj aktualny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,
e zabezpeCit splnenie povinnosti podla predchadzajiceho bodu u kazdého
subdodavatel'a a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim
poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,



)

k)

D

p)

Q)

e oznamovat Objedndvatelovi aktudlne tdaje o svojich subdodavateloch, tdaje
0 osobach opravnenych konat’ za subdodévatel'ov v rozsahu podl'a zakona o verejnom
obstaravani, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodévatel’a na plneni predmetu
zmluvy,

o zabezpelif, aby subdodavatelia spliali podmienky G&asti tykajiice sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali
od pévodného subdoddvatel'a s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel’ musi byt’ opravneny dodavat’ tovar, poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel’a tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny
sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel’ m4 pravo:
- odstapit’ od zmluvy
- ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 1% z hodnoty diela za kazdé poruienie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' predpisy a opatrenia na zabezpelenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel’ bude viest' od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby
o pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’ podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny u Stavbyvediiceho
Zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d’alej opravneny robit’ zépisy zastupca
Objedndvatel'a — Technicky dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je
mozné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu
vznikd Zhotovitelovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik Objedndvatelovi a taktiez
vznikda Objednavatelovi povinnost' reagovat’ pisomne formou zapisov do stavebného
dennika na zapisy Zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Technickému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie
su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Technického dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.
Zhotovitel' zodpoveda za v3etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’, bez
ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze akikol'vek nim spdsobenii, alebo
zapri¢inenu Skodu pri realizdcii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu &ast diela do
pdvodného stavu, alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske. Nahradu $kody je Objednavatel
opravneny jednostranne si odpoéitat’ z ¢iastky fakturovanej Zhotovitel'om.
Zhotovitel' je povinny vyzvat’ technicky dozor Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré v
d’alSom postupe budii zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva mu musi byt doruéena
pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdze uskutoénit’ zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zépis technicky dozor Objednavatel’a potvrdi svojim podpisom.
Ak sa technicky dozor Objedn4vatela na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol
na to riadne vyzvany, je Objednéavatel’ povinny uhradzat’ naklady dodatoéného odkrytia,
pokial' také odkrytie poZzaduje. Ak sa v3ak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze price boli
vykonané chybne, znasa naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel'.
Zhotovitel je povinny prizvat’ technicky dozor Objednavatel’a na kontrolu najmé tychto prac:

- k vyty€ovaniu stavby,

- na prevzatie vykopovych prac,

- na kontrolu zakladania,

— na kontrolu vykonania miery zhutnenia plane komunikacii a spevnenych pléch,
predlozif atest o zhutneni plane,



t)

u)

W)

X)

z)

aa)

bb)

ce)

dd)

ee)

ff)

— ku kontrole vykonania podkladovych vrstiev komunikacii a pred kladenim konedne;j
povrchavej upravy.,
— na preverenie jednotlivych vrstiev konstrukeii, podl'a vrstiev predpisanych projektom a
vyslovit' suhlas pre realizaciu d'alSej vrstvy.,

- na prevzatie tvaru vystuze jednotlivych konstrukeii

- na kontrolu pred zakrytim konstrukcii, ktoré ostavaju zabudované
Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat minimédlne 3 pracovné dni vopred Objednavatela, resp.
technicky dozor Objedndvatela k ucasti na skuskach podl'a bodu 8.2 pism. oo) tohto ¢l. o
vykonanych skiskach vedie Zhotovitel’ zaznam v stavebnom denniku.
Technicky dozor Objedndvatel'a méze na zaklade vlastného uvazenia v priebehu plnenia
zmluvy poziadat’ Zhotovitela o predlozenie atestu a certifikdtu konkrétneho vyrobku pred
resp. pocas jeho zabudovania.
Zhotovitel’ zabezpeci ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok,
ktoré vykondva technicky dozor Objedndvatela alebo iny zodpovedny zastupca
Objednavatel'a a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a
odchylok od projektu.
Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat’ kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti Diela podl'a STN. Materialy a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skiisky budi vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat’ vietky pokyny Objednavatel’a a konat’ presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zalezitosti, ktoré sa dotykaji vykonov
Zhotovitel'a, bez ohl'adu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel’ mdZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory mé pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a je
dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatel'om zna$a zodpovednost’ za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac a
dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom
stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.
V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne ur¢it’ povedca $kéd na vykonanych pracach
Zhotovitel'a, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyaétovat tym
vzniknuté naklady pévodcovi skéd.
Vyzvy Zhotovitel'a na spolupdsobenie Objednéavatel'a pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatilovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni.
Zhotovitel' ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrafujuce okolnosti ihned’ pisomne oznami
Objednavatel'ovi.
Ak je mozné, Zhotovitel’ po vzajomnej pisomnej dohode s Objednavatel'om zaéne, pripadne
ukonéi realizaciu diela pred¢asne.
Zhotovitel’ bude pri realizovani diela dodrziavat’ zdvidzné technické normy a d’alsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenske]
republike. Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré majui také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarutena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia, bezpec¢nost pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie, za ¢o
zodpoveda.
Zhotovitel sa tiez zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvni pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Technicky dozor Objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitel’a k uskutoéneniu skasky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;
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latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat’ a
trvale zakézat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 300,- €
za kazdy pozitivny vysledok skugky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske. V pripade, Ze
pracovnici Zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaji
hygienické navyky a hrubo poruduji pravidla medziludského spravania sa, je Objednavatel’
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitel'a jednorazovii zmluvna
pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Technicky dozor Objednavatel’a je oprévneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’
pracu, ak zodpovedny Stavbyvediici Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoéhovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleéenie zretel'ne oznaéené firemnou
znaCkou, tak, aby mal Objednavatel’ prehl'ad o Pud’och pohybujticich sa v ramei staveniska.
Firemnym Stitkom neozna¢eného pracovnika ma zastupca objednavatela pravo vykazat' zo
stavby.

Zhotovitel’ je povinny zli¢astilovat’ sa na kontrolnych diioch zvolavanych Objednavatel'om,
s u¢astou Stavbyvedticeho a ostatnych zastupcov Objednavatel’a a Zhotovitel'a s tym, Ze ich
presny termin mu bude pisomne oznameny minimélne 5 pracovnych dni vopred.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne vyzvat’ objednavatel’a na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' odovzdéd dokoncené dielo v zmysle projektovej dokumenticie a spide s
Objednavatel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel’ povinny Stavenisko vypratat, vy¢istit,, upravif ho
na vlastné naklady do stavu podl'a pokynov Objednavatel’a a to v lehote najneskor do 10 dni
od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dila odstipenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel' tiito povinnost’ nesplni ani v dodatotnej lehote uréenej Objednavatel'om,
Objednéavatel’ ma pravo nechat’ Stavenisko vypratat’ prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel'a, a na zmluvnua pokutu vo vyske 500.- € a to za kazdy aj zadaty deii omeskania.

mm)AKk posledny defi lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne

nn)

00)

pp)

qq)

na sobotu, nedel'u, alebo iny dei pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, prestiva sa
povinnost’ na predchadzajiici pracovny deii.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skigok
predpisanych osobitnymi predpismi, zadviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skiiskach podmiefiuji prevzatie diela.
Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole
- v zapise o odovzdani a prevzati diela budil uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt’ uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.
Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo ¥kody na
Objednavatela.
Zhotovitel' odovzda Objednavatelovi najneskor v ¢ase dorudenia vyzvy Zhotovitela
k odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. VIII. bod 8.2 pism. kk) nasledovné doklady
nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:
e  Stru¢nu technicki spravu o odovzdavanej stavbe a manual jej uZivania (spdsob
pouzivania, idrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)
e Dokumenticiu skutoéného realizovania stavby so zakreslenim vietkych zmien, ku
ktorym doslo pocas realizacie stavby potvrdent ZhotoviteFom.
e Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas
realizicie stavby potvrdené Zhotovitel'om, zapisané a odsihlasené technickym dozorom
Objednavatela v stavebnom denniku.
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e Certifikdty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zékon ¢ 90/1998 Z.z
o stavebnych vyrobkoch v zneni zékona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody).

e Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu d'al§ich prac zakrytych.

e QOsvedéenia o akosti pouzitych materialov a kon$trukeii.

e Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

e  Stavebné denniky (montédzne denniky).

e  Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok.

e  Zarucné listy (képie), navody na pouzivanie vietkych dodanych zariadeni v slovenskom
jazyku a doklady o zaskoleni obsluhy.

rr)  Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS

Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdii zmenu tohto

podrobného rozpoétu, ku ktorej djde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi ZhotoviteFovi faktary v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto
zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za
kazdy deri omeskania.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi lehotu odovzdania diela podl'a bodu 6.1 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu
pokutu 2 500 € za kazdy kalendarny deii omeskania.

Ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. IX bod 9.3, zaplati zmluvni pokutu
vo vyske 500,- EUR za kazdy kalendarny deil omeskania.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. IX bod 9.3, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy kalendamny deri omeSkania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy kalenddrny defi, ak meska s
odstranenfm vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
Lehota splatnosti faktar, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo diia ich dorucenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

Ak Zhotovitel’ porusi vieobecne zavdzné pravne predpisy tykajice sa ochrany archeologickych
pamiatok alebo ochrany prirody a krajiny, bude to povazované za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvné strany nie st v ome§kani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vyssej moci vieobecne zndme.

Clanok IX.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zaruéna doba zagina plynut’ diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét’)
rokov od protokolarneho odovzdania diela. Telefénne ¢islo na nahlasovanie portch je:
+421 907 809 284 .
Zhotovitel’ sa zavizuje pre pripad vady diela, Zze poas zaruc¢nej doby ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit” vady.
Zhotovitel’ sa zavizuje za¢at’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamdacie objednédvatel’a alebo ndstupcu
a vady odstranit’ v o najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnt
zmluvné strany pisomne.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik oprdvneného zastupcu Zhotovitel'a podla ¢l. 1. tejto zmluvy.
Ak Zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, Objedndvatel ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie na naklady Zhotovitel'a.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.
Havarijné stavy tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ Zhotovitel, je Zhotovitel’ povinny odstrénit’ bezodkladne po ich nahlaseni.
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Clanok X.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel’oviv désledku porugenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vys$ky vzniknutej $kody.
Zhotovitel’ sa zavéizuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu v3etky opatrenia, potrebné
na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda zmluvna strana, ktord porusi povinnost’ zo zavizkového vzt'ahu, je zodpovednd za skodu
sposobentl druhej strane.
Zmluvna strana, ktora spésobila $kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 10.3
tohto ¢&l., zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze $koda bola spdsobena okolnostou vylugujiicou
zodpovednost’.
Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel
povinny sa o ne staraf, Zhotovitel' odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materialy boli vedené do pévodného stavu.
Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom Zhotovitela na pozemky tretich os6b alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo poruSenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu
Zhotovitel’.
Zhotovitel' zodpovedd za Skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim podas svojich
pracovnych postupov, pri odstrariovani vad v rimci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clénok XI.

DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznidmenie odosicla e-
mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budt zasielané
doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. doruéené inym preukaznym spdsobom, na adresy
uvedené v ¢. [ tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.
VSetky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v savislosti s plnenim
zavdzkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suihlasia,
ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie,
budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku
Slovenskej republiky.
Za okolnosti vyluCujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemoZzno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tiito prekazku alebo jej nasledky odvratila
alebo prekonala, a dalej Ze by vcase vzniku zavdzku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujice zodpovednost” si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekdzka, ktora nastala az v ¢ase, ked’
bola Zmluvna strana v ome3kani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.
Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZzné realizovat’ v siilade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych strén, inak je zmena &i doplnenie Zmluvy
neplatné.
Tato zmluva podlieha podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost' Objednavatel'a na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
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jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojim podpisom dava sthlas na zverejnenie
tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Clénok XII.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajuiceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

sposobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel

vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podla bodu 12.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného poruenia

Zmluvy.

Na uéely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje aj:

a) preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

¢) vyhlasenie konkurzu alebo retrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a
do likvidacie;

d) neuhradenie faktiry zo strany Objednavatel'a po splneni podmienok uvedenych v ¢l. V., bod
5.8 Zmluvy;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a svadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) omeskanie Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme podl'a
Prilohy €. 3 tejto Zmluvy o viac ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedlioval (vyssia moc),

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za Skodu podl'a bodu 8.2. pism. g) Zmluvy,

h) porusenie povinnosti Zhotovitel'a v zmysle ¢l. V bod 5.10 tejto zmluvy,

i)  opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §19 ZVO.

12.5

12.6

12.7

12.8

V pripade podstatného poru$enia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia zmluvy je Zmluvn4 strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktor4 jej na to bola poskytnutd. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
porudeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je G&¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy

druhej Zmluvne;j strane.

Odstiapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem nérokov na

nahradu 8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady tych

Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) ¢&ast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’” Zhotovitel'ovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyaétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ti¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.
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Clanok XIIL

KONTROLA
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s dodanim
predmetu zékazky a to kedykol'vek pocas platnosti a Gginnosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti
NFP vykondvany v silade s prislunymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi st:
i. Prisludné ministerstvo zastlipené svojou agentiirou,
ii. Najvy$si kontrolny tdrad SR, prislusna Spréva finanénej kontroly, Certifikaény orgén a nimi
poverene osoby,
iil. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
v. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i) az iv) v silade s prislugnymi pravnymi
predpismi SR a ES,
a poskytnat’ im vietku potrebni saginnost’,
Zhotovitel' sa zavézuje, 7e na zéklade poziadavky Objednavatela v silade s poziadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukol'vek si¢innost pre dosiahnutie Gidelu tejto
zmluvy.

Clanok XIV.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztfahuji prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vieobecne
zaviiznych pravnych predpisov SR a ES.
Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
vergjného obstaravania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatel'om NFP. Tato zmluva nadobiida 0¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom Ze ddjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania zo strany Poskytovatela
NFP.
V pripade neschvilenia procesu verejného obstardvania poskytovatelom nenavratného
finan¢ného prispevku, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuzit' institit odkladacej podmienky a
nasledne zmluvu anulovat’.
NeoddeliteInu stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
a) Priloha ¢. 1 — Technicka a cenova 3pecifikicia predmetu Zmluvy (vykaz vymer)
b) Priloha &. 2 — Projektova dokumentacia
¢) Priloha ¢. 3 — Navrh technického riedenia, projektovy a &asovy harmonogram
d) Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavatel’'och
Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objednéavatel’ a dva Zhotovitel'.
V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gi¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netGéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda povodne
zamy§lanému Gcelu ustanovenia neplatného alebo ned¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati
zodpovedajuca pravna Uprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u€inkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Ziline, diia
3 v, §.1.0.
Pri A Zhina
160 45203619, DIC: 2022934208
"""""" 165 P QK2022634288. . L. ...

/ Zhotovitel’
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